

Deviz privind cheltuielile pentru actualizare PUG și RLU – Comuna Surdila Găiseanca, județul Brăila

0	1	2	Valoarea totală decontată pentru elaborare PUG lei cu TVA		Valoarea totală lei cu TVA solicitată	Valoarea totală lei cu TVA necesară pentru finalizarea PUG d.c:					
			Buget de stat	Buget local		Buget de stat	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027	Buget local
	Studii pentru obținere avize	Studiu istoric			29.750	29.750					
		Studiu privind infrastructura edilitară			29.750	29.750					
		Studiu privind protecția mediului, riscuri naturale și antropice			29.750	29.750					
		Studiu privind tipurile de proprietate			29.750	29.750					
	Actualizare PUG și RLU	Analiza și diagnoza situației existente			29.750		29.750	29.750			
		Analiza factorilor interesați, consultarea populației			23.800		23.800				
		Elaborarea formei preliminare a PUG și RLU			47.600		47.600				
		Elaborarea formei finale a PUG și RLU			34.700			34.700			
	Elaborare documentații pentru avize și acorduri	Elaborare documentații pentru avize și acorduri				29.750					29.750
	Transpunere PUG în format GIS				29.750						
	Total				284.600	148.750	101.150	64.450			29.750
	Total general				314.350						

PRIMAR,

Gabriel DRĂGUȚ

Întocmit,

Responsabil urbanism

Antohe Nicolaie